
蕉城区赤溪镇黄田村2021年土地开发项目

(项目名称)

采购发包文件

招标编号：宁远达招[2021]第N-029号
招 标 人：宁德市蕉城区赤溪镇人民政府（盖章）

招标代理：福建远达华晟工程咨询管理有限公司（盖章）

2021年12月

一、采购发包邀请

1.条件  

蕉城区赤溪镇黄田村2021年土地开发项目（项目名称）已由宁德市蕉城区自然资源局、宁德市蕉城区财政局关于蕉城区赤溪镇班竹村等3个土地整治项目规划设计与投资预算的批复（宁区自然资[2021]257号）文件（批复单位）批准建设，建设资金来源上级拨款，行业主管部门为宁德市蕉城区自然资源局，项目业主单位为宁德市蕉城区赤溪镇人民政府。本项目已具备采购发包条件，现依据《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定，有意向投标人可报名投标。
2.项目概况 

2.1 建设地点： 

2.2 本工程控制价（估算价）938166元，最终发包价格881876元。
2.3 类别及内容： 

（1）工程类别：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程  

（2）项目所属行业部门：宁德市蕉城区自然资源局  

（3）项目范围和内容：具体以施工图纸及工程预算审核报告所包含的范围和内容为准。
2.4 工期要求：60个日历天。
2.5 质量要求：达到符合《土地开发整理项目验收规程》、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家相关工程施工质量验收规范合格标准。

2.6合同形式：固定单价合同。
3.投标人资格要求  

3.1投标人应具有独立企业法人资格；
3.2 投标人必须具备有效的不低于三级的水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》；
3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含建造师临时执业资格），并持有有效的安全考核合格证书（B证）和水利水电工程或市政公用工程专业的工程师及以上职称。
3.4 其它要求：

(1)参加招标活动前三年内，投标人或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚或无弄虚作假骗取投标资格。
(2)参加招标活动前三年内，投标人或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。
(3)本次招标不接受联合体申请。
(4)要求提交有效的营业执照、资质证书、授权委托书（如有）及其它证明材料。

4.本次招标投标人需在报名截止前缴纳相应阳光平台保证金。 
4.1投标保证金递交截止时间：在开标截止时间前递交。

4.2投标保证金提交的金额：15000元。(不能高于发包价的2%）

4.3投标保证金提交的方式：转账。

（账户名称：宁德市蕉城区公共资源交易中心
账   号：431275634540
开户银行：中国银行宁德东湖支行
转账备注：项目名称+宁德市蕉城区阳光平台保证金）
5.报名时间及方式 

    5.1 报名时间：2021年12月  日09时00分起至2021年12月  日17时30分（3个工作日），逾期不能报名。

    5.2 报名方式：到招标代理单位现场报名，持单位介绍信报名。    

5.3 报名地点：福建远达华晟工程咨询管理有限公司(详细地址：福建省宁德市蕉城区蕉南街道闽东中路6号金南门3幢402、403、406室）。
6.中标人选取办法 

    6.1 开标时间： 2021年   月   日   时00分00秒（北京时间）
6.2 开标地点：宁德市蕉城区公共资源交易中心（宁德市蕉城区行政服务中心）5楼阳光平台开标大厅
6.3 开标方式：投标人应在开标截止时间前递交密封完好的投标文件（详见本招标文件）。经招标人组织的3人以上单数评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位。具体按《宁德市市级政府投资小规模建设工程阳光平台采购发包暂行规定》（宁发改法规[2020]14号）文件规定的评审办法确定中标人。

7.联系方式  

    项目招标人：宁德市蕉城区赤溪镇人民政府

地  址：宁德市蕉城区赤溪镇新高路1号

联系人：谢先生

联系电话：15059352881

招标代理单位：福建远达华晟工程咨询管理有限公司

地  址：福建省宁德市蕉城区蕉南街道闽东中路6号金南门3幢402、403、406室

联系人：黄芳

联系电话：13950598867
二、投标须知

1、项目概况
  详采购发包公告

2、投标文件的组成

    2.1投标文件主要包括下列内容：

    2.1.1投标函

    2.1.2授权委托书（如有）

    2.1.3法定代表人身份证明（须附上法定代表人身份证复印件）

    2.1.4投标人基本情况表（须附上营业执照副本、资质证书副本和《施工企业安全生产许可证》复印件）

    2.1.5投标保证金凭证

    2.1.6拟派出项目负责人简要情况表

    2.1.7项目机构派驻现场人员到位承诺书

2.1.8不拖欠农民工工资承诺书

2.1.9声明函
    2.1.10其它应提交的材料
3、投标文件提交的截止时间
    投标材料递交截止时间：2021年  月  日  时00分00秒（北京时间），投标人将密封完好的投标文件到宁德市蕉城区公共资源交易中心（宁德市蕉城区行政服务中心）5楼阳光平台开标大厅递交。

4、迟交的投标文件
  招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝。
5、开标
  5.1开标由招标人主持；

  5.2投标人可到现场参加开标全过程。
6、评标办法

    经招标人组织的3人以上单数评审小组对投标材料进行审查。资格审查符合条件的投标企业在2家及以上的，采取双随机抽取方式确定；资格审查符合条件的投标企业只有1家的，则直接确定其为中标单位；没有响应采购公告投标企业，以及经资格审查没有符合条件投标企业的，由招标人调整下浮值后，再按程序组织采购发包；

7、评标标准：

    7.1.投标文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

    7.1.1未完整提供招标文件第4章 “投标文件格式”所规定的全部投标文件以及未按规定盖章；

    7.1.2不符合招标文件规定的其他要求。

8.合同签订
    8.1中标人应在中标通知书发出后三日内，与业主签订合同。中标人应根据项目采购标的，按有关文件要求配备相关人员。
    8.2 中标人如未按时与招标人订立合同，则招标人有权取消其中标资格。 

三、合同范本

蕉城区赤溪镇黄田村2021年土地开发项目
施

工

合

同
                建设单位：                                                                
                承包单位：                                                                
                日        期：           年       月      日

第一部分 协议书

建设单位：                               
承包单位：                               

             （建设单位）     拟修建的                           项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方达成如下协议，并于      年    月    日在                 签了本协议书。

    1、工程概况

工程名称：                                        
工程地点：                                        
工程内容：                                        
项目审批文号：                                    
资金来源：                                        
    2、本协议书中的词语主涵义与下述第二部份所列的合同条款中的词语涵义相同。

    3、本合同包括下列文件：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）预算审核价或已标价的工程单价汇总表

（9）组成合同的其他文件

上述文件汇集并代替了本协议签前双方为本合同签的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

4、签约合同价：人民币（大写）______________元整（¥______________）。

5、承包人项目负责人姓名：______________。

6、工程质量符合                                 标准。

7、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。

    8、建设单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。

    9、本协议经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章后生效。

10、合同一式    份。建设单位执    份，承包单位执    份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
    建设单位：（公章）                  承包单位：（公章）

    住所：                              住所：

    法定代表人：                        法定代表人： 

    电话：                              电话：

    传真：                              传真：

    开户银行：                          开户银行： 
    帐户：                              帐户：

    邮政编码：                          邮政编码：
第二部分 合同条款
第1条  名词解释

（1）建设单位：                                        
（2）承包单位：                                        
（3）设计单位：                                        
（4）监理单位：                                        
（5）甲乙代表：甲方代表指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为             。乙方代表指由承包单位委派的全面负责本工程的代表人，本工程的乙方代表即为项目经理。甲乙代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签证书和发布通知。

（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

（7）项目经理(项目负责人）：指由承包单位委派的全面负责本工程的代表人，本工程的项目经理为            。项目经理应代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

（9）主体工程：                                   ；

（10）临时设施：承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

（11）施工图纸：指设计为在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理签的设计修改通知和补充图纸。

（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包单位的。

（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传，传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（14）不可抗力：指不能预见、不能避免闭幕式不能克服的客观情况。

（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或都其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条 承包方式
（1）以固定单位合同方式结算支付。承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。

（2）承包方式：本工程以包工包料，按合同确定各项单价由中标人承包施工。

第3条  甲方代表

（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。但因甲方代表前述指令错误给承包单位造成的直接损失，承包单位有权提出索赔和工期顺延。

（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程是质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第4条  转包与分包

    承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包单价必须提供分包单位承包能力为证明，事先征得建设单位与监理单位的同意，且分包单位必须具有法人地位。

第5条  合同的范围

本合同包括：

除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第6条  合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）预算审核价或已标价的工程单价汇总表

（9）组成合同的其他文件

合同履行中，建设单位与承包单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

2、分合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由建设单位与承包单位协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按合同条款的第40条关于纠纷的约定处理。

第7条   合同双方义务与责任

    建设单位的义务与责任：建设单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进点实施监理；开工前 7 天完成工地范围内的征地和赔青，向承包单位提供施工用地；开工前 7 天向承包单位移交测量基准点及其有关资料；开工前 7 天提供施工图纸 2 份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程文明施工；主持和组织工程的完工验收；以及完成其他应由建设单位承担的义务和责任。

    承包单位的义务与责任：    年   月   日前向建设单位提交履约保证金     元；开工前  3  天进驻工地；对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办，执行监理单位的指示，按照完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改建；开工后 5 天内提交施工组织设计、施工措施计划；按合同规定，完成部分设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；向保险公司投保工程一切险、第三方责任险、人身以外险、汽车保险、货物运输险、设备损坏险等又承包单位承担保费的保险；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填写报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格，建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全；环境保护；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工。并负责做好维修期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及撤离；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由承包单位承担的义务和责任。

第8条  监理单位和监理人员

监理单位的职责与权利：监理单位应履行本合同规定的职责；监理单位可以行使合同规定的权利，但在行使权利时须得到建设单位的批准；工程的分包、工期的延长、工程的变更、增加或减少某一工程项目；除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包单位或建设单位的责任和义务。

总监理工程师（下称总监）：总监是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人，建设单位应在开工通知发布前把总监的任命通知承包单位，总监易人时应由建设单位及时通知承包单位。总监短期离开工地时应委派代表行其职责，并通知承包单位。

监理人员：总监可以派出监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包单位。他们在授权范围内而发出的指示均视为已得到总监的同意。

监理单位的指示：监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或上款规定授权的监理人员签名；承包单位收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包单位对监理单位的指示持有异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可做出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包单位。若监理单位决定继续执行原指示，承包单位仍应遵照执行；在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，如监理单位未在 7小时内及时补发，则承包单位可提出书面确认函，申明已视书面指示为正式指示。

监理单位按合同要求，由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确认价格以及采取可能涉及建设单位或承包单位的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商或做出公正的决定。

第9条  书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口 通知并立即书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及建设单位和承包单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第10条  图纸供应

除另有规定外，承包单位所需主体工程的施工图纸，由设计单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由承包单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位寂、审批。

第11条  设计修改

监理单位在提供单项工程的施工图纸之后，倘因纯属设计方面的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前 7 天将修改后的施工图纸递交承包单位；倘因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经和监理单位认可，设计单位应尽快予以修改，报经有关部门批准。

施工期间，监理单位签署的设计修改通知是合同文件的补充，承包单位不得拒绝。

修改的内容包括以下诸方面：

（1）工程量的增减；

（2）取消或增加某一工程项目；

（3）改变某些建筑物的结构形式；

（4）改变某些建筑物的形状、高程与位置或尺寸；

（5）其他的变更。

由于设计修改而引起工程量的变化，由双方协商。按实际完成的工程量计算，其单价按预算审核单价×下浮系数（1-6%）执行，经监理单位与承包单位商定，报建设单位确认并出具证书，作为合同的补充文件，并按此执行。

由于设计修改而出现本合同工程量报价表中未曾出现的追加工程项目时，则该追加项目的单位价由监理单位与承包方根据本工程预算审核编制说明上的审核依据进行商定，经建设单位确认，同样作为合同的补充文件，并按此执行。承包单位不得以设计修改或工程量的变化为理由，改变基对本合同规定的责任和义务。

在确定追加工程项目单位价时，材料价格应采用运达至工地的市场价，如双方对某一程材料的市场价格有争议时，建设单位有权联系材料供应商向承包单位提供此种材料，承包单位不得拒绝，且承包单位须自己直接向材料供应商采购，建设单位不参与材料采购。追加工程项目单价计算应采用建设单位提供的材料价格。

第12条  参观现场所获得的材料

承包单位参观现场过程对了解各种情况以及其它当地部门提供的参观资料，应做出自己的判断出的推论、解释和结论概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

第13条  材料和工程设备的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作所需的材料和工程设备，均由承包单位自行组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。承包单位与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

第14条  材质证明

工程所需的钢筋、水泥必须有材质证明，其各项指标应满足规范要求，如承包单位在工程施工中使用无材质证明的材料，监理单位应要求承包单位进行试验，并递交材料试验结果，试验所需费用应由承包单位承担。

第15条  测量放线

承包等有应根据建设单位提供的测量基准点、基准线的水准点及其书面资料，测设自己的施工控制网，并将施工控制网资料提交监理单位审批。承包单位应认真维护和管理施工控制网，其所需的管理和修复费用由承包单位承担。工程完工后应完好移交验收单位。

承包单位应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品，监理单位可以指示承包单位在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包单位必须按监理单位指示进行修正或补测，建设单位将不对上述指示所增加的复测工作另行支付费用。监理单位可以使用本合同的施工控制网，承包单位应及时提供必要的协助，建设单位亦不再为此另行支付费用。进行本工程施工测量放样工作，在施工过程中工程任何部分发生超过合同规定的位置、高程、尺寸、线型的误差时，承包单位均应按监理单位的通知进行修正，直到达到合同规定的要求，修正误差的一切费用均由承包单位承担。

第16条  临时设施

为完成本工程所需的临时设施均应由承包单位按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包单位应按照合同计划及时将施工机械设备运到现场使用。承包单位所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的器材，应当为专供本工程的施工之用，如需调整，应取得建设单位的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。

第17条  交通运输

承包单位的运输车应服从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷载安全行驶，服从检验和缴纳各种费用。

第18条  征地

工程所涉及的征地和地面物拆迁、青苗补偿由甲方负责处理。工地规定范围内的征地（包括本合同规定的临时施工用地），由建设单位负责征用，承包单位如需增加临时施工用地，应书面向建设单位提出申请，经建设单位认可后，由建设单位负责征用，征地费用由建设单位负责承担；如没有经过建设单位的认可占地，一切费用由承包单位自理。

第19条  工程进场及开工

本合同签署后，承包单位应按合同约定的开工日期组织施工设备、人员准时进场开始施工。承包单位不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3日内答复承包单位，工期顺延。甲方代表不同意延期要求或承包单位未在规定时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。

第20条  工程进度

承包单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺合同安排施工实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批，经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。承包单位应在每月5日之前应报送上月完成工程进度情况和本月施工计划，未在规定时间报送的将停拨工程进度款。

为保证工程质量，并按时实现控制性时度，建设单位有权审核并评议承包单位递交的计划。

第21条  统计报表

承包单位应按合同规定，按月、季向建设单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，月报表应于次月5日前报出，季报表应随同当季最后一个月月报表一起报送。

第22条  竣工期限

本工程承包单位签收、监理单位发布开工令之日起，全部工程应在2个月内完成。

本工程必须在合同规定的的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

由于非承包单位的过失或建设单位未能履行协议规定的义务，造成本合同规定的工程控制性进度延误，则承包单位有权提出书面申请，经监理单位核实，建设单位认可，工期可顺延，由此而引起承包单位的额外支付，经监理单位核实及甲方代表确认，承包单位可以提出索赔。由于承包单位的过失而造成工程的延误，经监理单位核实，承包单位应向建设单位交付每一天3000元工期延误违约金。
第23条  工程暂停

由于承包单位严重违反本合同规定，以致于继续施工会对本工程造成无法弥补的损失时，监理单位有权下达书面“停工指令”。对此，承包单位不应拒绝，而应对已停工工程进行各级的维护，并采取有效措施，争取监理单位尽早发布同意复工的指令，这种停工引起费用的增加和工期影响应由承包单位承担。由于非承包单位的原因，在建设单位认为必要时应授意监理单位发布书面“停工指令”。对此，承包单位也应对已停工工程进行各级的维护，但是，由于这种停工引起的费用和工期增加，承包单位有权提出要求补偿的书面申请。经建设单位和监理单位审核并出具补偿证书，作为合同文件和补充文件。

第24条  质量检查

承包单位必须严格按照施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量，为此，承包单位应建立质量检验小组，确定专职质检员，进行工程质量自检，递送自检报告，送请监理单位复检。

承包单位应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查。

监理单位有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行一切检查，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点，或合同规定的其他地方进行察看和和查阅施工记录；要求提供试验样品、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及监理单位的质量和检验所应进行的其他工作。对不符合规定的单项工程或材料，监理单位有权拒发签证，直到下达“返工令”。除另有规定外，某个单位工程经监理单位全部复检合格后，监理单位可以出具单项工程竣工证书。监理单位对工程质量的复检和签署，并不能免除承包单位对工程质量应负的合同责任。

第25条  材料试验

承包单位应根据监理单位的要求，向理单位提供鉴定、测试本工程所用产品的质量指标，其指标应满足国家及福建省相关专业中的工程的质量要求，并应配备工程质量检测所必需的仪器、材料试验器等。

第26条  不合格的材料和工艺

承包单位在本工程不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特征。监理单位如发现承包单位使用不合格的材料和工程设备时，可随时发指示要求承包单位立即改用合格的材料和工程设备，并禁止在工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。承包单位应立即按监理单位的通知进行交换、更改、并承担由此造成的一切损失。监理单位一旦发现承包单位使用的施工设施影响工程进度和质量，有权要求承包单位增加和更换施工设备，承包单位应及时增加和更换，由此增加的费用和工期延误，责任由承包单位承担。

由于承包单位使用不合格材料和工程设备或没有严格按图施工造成了工程损害，监理单位可以随时发出采取措施补救，直至彻底消除工程的不合格部分以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。若承包单位无故拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则建设单位有权委托其他承包单位执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任，由承包单位承担。

第27条  隐蔽工程和工程隐蔽部位

隐蔽工程和工程隐蔽部位经承包单位的自检确认具有覆盖条件后24小时内，承包单位应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包单位自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包单位才能进行覆盖。

监理单位应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽的部位的验收，不得无故缺席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包单位延期验收，或批准承包单位认真作好现场记录后自行覆盖。

监理单位在按上两款规定覆盖后，如事后对质量有怀疑，可要求承包单位对已覆盖的部位进行钻孔探测以至重新检验，承包单位应遵照执行，但是重新检验结果表明，工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失应由建设单位承担；如果检验的结果表时，工程质量不符合本合同规定，则由此引起的费用应由承包承担。

承包单位未及时通知监理单位到场，私自将隐蔽工程和工程的隐蔽部位覆盖，监理单位有要指示承包单位采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。

监理单位确认该项工程质量符合本合同规定时，则应在检查验收结束后24小时内出具合格证书，并在确认工程质量符合本合同规定后的24小时内出具合格证书，承包单位在规定时间内，在未接到监理单位签发合格证书的情况下便自行覆盖，则承包单位应承担由此造成的一切损失。

第28条  安全生产

承包单位应按合同规定覆行其安全职责。承包单位应设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业和管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全教育，教育本单位职工要文明施工，其他承包单位亦应遵守现场施工安全的规定。技术岗位和特殊工程的施工人员须持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位有权随时检查承包单位人员的上岗资格证明。承包单位应对其工程以及管辖范围内的人员、材料和设备的安全负责，并负责做好其辖区范围内的工作场所和日常治安保护工作，应注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人身和财产遭受损失；承包单位应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，按合同规定设置必要的消防水源的消防设施以及防汛物资的器材及救助设施。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包单位采取有效措施加以改正，若承包单位故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。

第29条  工程维护和保修

本工程正式竣工验收移交之前，承包单位必须负责对已完成工程进行管理和维护、保养，并承担修复及费用，承包单位不得借故拖延修复工作；移交后承包单位应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包单位还负责该未完工程的管理人维护工作，直到完工后移交给建设单位为止。如建设单位未按合同规定按时验收，所需增加费用可共同商定。保修期内，承包单位应负责未移交的工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交建设单位使用的工程和工程设备，则应由建设单位负责日常维护工作。承包单位则仍应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复。直到经监理单位检验合格为止；建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件以遭损坏，则承包单位应按监理单位的指示负责修复，直到经监理单位检验合格为止。监理单位应会同建设单位和承包单位共同进行查验，若经查验确属于承包单位施工造成的缺陷或损坏，应由承包单位承担修复费用；若经验确属建设单位使用不当或其他建设单位责任千造成的缺陷或损坏，则应由建设单位承担修复费用。

工程保修期为自交工验收合格之日起至有关部门竣工验收合格后180日历天内，在整个工程保修期满后的7天内，由建设单位中授权予监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待承包单位按监理单位的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，建设单位和承包单位均应对保修责任终止前尚未履行和义务和责任负责。保修金金额为工程总造价的3%，保修责任终止证书颁发后7天内无息返还保修金。

第30条  竣工资料

本工程竣工验收前，承包单位必须按合同规定编制竣工资料，竣工资料需经监理单位审定，其内容包括：

（1）施工日志：

（2）工程实施概况、施工总结及大事记；

（3）已完工程移交清单（包括工程设备）；

（4）施工期的观测资料以及地基处理记录；

（5）工程图纸变更记录；

（6）施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告；

（7）隐蔽工程检查记录，工程质量检验记录及验收证书；

（8）永久工程竣工图；

（9）工程签证证书及工程质量保修书；

（10）列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

（11）未完成的缺陷修复项目清单；

（12）监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录相资料）以及其他补充的完工资料。

第31条  验收和工期

1、交工验收与交工证书

承包单位完成本合同工程具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行交工验收，向监理单位提交交工验收申请报告，并抄送建设单位。已完成了合同范围内的各单位工程以及有关的工作项目，但经监理单位同意列入保修期内完成的尾工项目除外；已按第30条的规定备齐了符合合同要求的完工资料；已按监理单位的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

监理单位在收到该申请后，应审核其报告的各项内容，并在14天内将审核意见通知承包单位，监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，但应在14天内向承包单位指示退还给承包单位；监理单位审核后对上述报告中的任何一项内容持有异议时，应在收到报告后14天内将监理单位要求修改补充的意见通知承包单位，并将其报告同时退还给承包单位，承包单位应在收到上述通知后的14天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内提请建设单位组织验收，并由建设单位或授权监理单位签署工程移交证书，颁发给承包单位；在签署移交证书前，应由监理单位与建设单位和承包单位协商核定工程的实际交工日，并在移产证书中写明。

若监理单位确认承包单位已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了交工验收条件，但由于非承包单位原因使完工验收不能进行时，但承包单位仍应执行监理单位在此后进行正式交工验收所发出的指示，由此增加了费用由承包单位承担。当正式交工验收发现工程未符合合同要求时，承包单位应有责任按监理单位指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用以及由此导致推迟交工交付使用的，按每延误工期一天扣3000元计算。验收不合格部分的工程款暂时不予支付，并直接从所剩的工程款和履约保证金中暂扣，直到该部分工程验收合格。
2、竣工验收

当建设项目工程全部完工并合格通知交工验收后，承包单位应受国家工程竣工验收有关规定及本合同有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设单位应及时向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由各有关部门专业人员组成竣工验收小组，按《土地开发整理项目验收规程》、《福建省省级土地开发整理项目验收暂行办法》以及国家相关工程施工质量验收规范进行验收并做出综合评价。

3、施工工期：承包单位的施工工期计算为从开工之日起至交工日期。

4、本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工交付使用，则每延误工期一天扣3000元计算，但如遇以下情形可按监理单位的签证报甲方代表批准后顺延工期：

（1）因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度；

（2）人力不可抗拒或地质条件变化的因素而延误工期；

（3）由于发包方原因造成工期延误；

（4）遇雨天可延顺工期；

（5）增加额外的工程项目。
第32条  施工队伍的撤退

本工程移交证书颁发前，承包单位应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理单位检验合格为止：工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场；临时工程已按合同规定拆除；场地已按合同要求清理和平整；按合同规定应规定撤离的承包单位设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料已清除；施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟均已按合同图纸要求和监理单位的指示进行了疏通和修整；主体工程建筑物附近及其上下游河道中施工堆积物，已按监理单位的指示予以清除。

整个工程的移交证颁发后7天内，除了经监理单位同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备的临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。除合同另有规定外，承包单位进行完工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包单位承担。

第33条  环境保护

本工程施工期，承包单位必须遵守国家有关环境保护法律、法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员的财产的损失承担全部责任。承包单位应采取合理的措施保护环境，应做好施工弃渣的处理措施，防止任意堆放弃渣影响周边的防汛及本工程其他承包单位的正常施工区和生活区以及周围的环境卫生，及时清除施工废弃物并运至指定地点，不能阻碍通道。

第34条  工程计量及竣工结算

本合同工程招标人提供的工程预算书中所列的工程量，不能用最终支付结算的工程数量，结算的工程时是承包单位实际完成的并按本合同有关计量规定计量的工程量进行计量。

完成工程量的计量：承包单位应按本合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确计量，并在每月末随同月付款申请单，按合同工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料；监理单位对承包单位提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包单位派员与监理单位共同复核，并可要求承包单位按有关规定进行抽样复测，承包单位应积极配合和指派代表协助监理单位进行复核并按监理单位的要求提供补充的计量资料；若承包单位未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程时；监理单位若认为有必要时，可要求与承包单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行；承包单位完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位要求承包单位提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包单位未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终的核实的工程量应被视为该工程完成的准确工程量。

计量方法：除合同别有规定外，各个项目的计量方法按标准、规范及有关技术文件的有关规定执行。其计量单位均应采用国家法定的计量单位.

竣工结算：工程交工验收通过后,承包单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待有关部门验收组竣工验收合格后，双方按照有关部门验收组意见及本合同有关约定进行工程竣工结算。

第35条   付款办法

（1）工程款可按每个月完成的工程量核实、结算一次，承包单位应在每次工程量核实 5 日前向建设单位递交合同内实际完成工程量阶段表，经监理单位、建设单位核实签证后送自然资源监管部门支付。
（2）自然资源监管部门进行付款的依据是经监理单位、建设单位签证的合同内实际完成工程量阶段报表，以及在工程量阶段核实报表，经监理单位、建设单位签证后送自然资源监管部门审核支付。
（3）自然资源监管部门按月拨付上个月签证工程量70%的工程款。
（4）经有关部门验收抽查合格后，待区自然资源局拨付资金尾款到位 1 个月内拨付至 97 %工程款，所余 3 %质量保证金待验收一年质保期后返还。
（5）自然资源部门验收不合格部分的工程款暂时不予支付，并直接从所剩的工程款和履约保证金中暂扣，直到该部分工程验收合格。
（6）工程变更的工程量结算价按原编制预算书时间的市场信息价套中标下浮率计算。

第36条   违约

    1、承包单位违约：在履行合同过程中，承包单位发生以下行为之一者属于承包单位违约。承包单位无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；承包单位未经监理单位同意，私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，承包单位私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地；承包单位未经监理单位批准及同意中途擅自撤离工地停止施工；承包单位违反合同规定使用不合格材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的工程、材料和工程设备；由于承包单位原因未按合同进度计划及完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；承包单位在保修期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而承包单位拒绝再进行修补。

承包单位发生上述的违约行为时，监理单位应及时向承包单位发出书面警告，限令其在收到书面警告后的时限采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。如果承包单位拒绝接受改正，监理单位可采取暂停支付工程价款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告送监理单位；在监理单位发出停工整改要求后 7 天内，承包单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则建设单位可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发现通知 7  天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包单位设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包单位施工，但建设单位的这一行动并不免除承包单位按合同规定应付的责任。合同解除后建设单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送建设单位审批后支付：①承包单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②承包单位已获得建设单位的各项付款金额；③承包单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，承包单位应合理赔偿建设单位损失的金额。

2、建设单位违约：在履行合同过程中，建设单位发生以下行为之一者属于建设单位违约。建设单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；建设单位未按合同规定的时限向承包单位提供应由建设单位负责的施工图纸；建设单位未能按合同的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

建设单位若发生上述违约时，承包单位应及时向建设单位和监理单位发出通知，要求建设单位采取有效措施限期提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第37条    合同变更

只有在国家计划会重大变更时，才允许变更或解除合同，出现上述情况时，建设单位在 7 天前通知承包单位，并对承包单位承担由此引起的直接损失。

第38条  不可抗力的灾害

本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗力的灾害，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非建设单位承包单位责任造成的爆炸、火灾，以及台风、地震，由此造成承包单位的经济损失，建设单位须承担承包单位的直接经济损失的 。但建设单位不承担工程质量不合格部分的直接经济损失。

第39条   纳税

承包单位应按有关法律、法规的规定纳税。承包单位应纳和税金包括在内的合同价格中，其税种和税额，必须遵照国家有关法律、法规的规定办理。

第40条   纠纷解决
承包单位与建设单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。

第41条   法律 
本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和条例。

第42条   承包单位和合理化建议

    本合同施工过程中，承包单位对监理单位已提供的施工图纸提出合理化建议，并取得设计单位同意，对施工图纸进行了切实可行的修改，经监理单位批准后，即可实施。

第43条   合同的生效和终止
合同生效：除合同另有规定外，建设单位与承包单位的法定代表人或他们的受权代表在协议书签字盖公章并经公证后生效。

合同终止：承包单位已将合同工程全部移交给建设单位，且保修期满，建设单位或被授权的监理单位已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。
第44条   附加条款
（1）建设单位应按《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令第724号、《宁德市人力资源和社会保障局等六部门关于加强在建项目工程款支付担保管理的通知》（宁人社[2020]90号）及其他相关文件规定向承包单位提供支付担保。
（2）承包单位必须承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院令第724号、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（闽人社发〔2018〕8号）和《宁德市人力资源和社会保障局等六部门关于加强在建项目工程款支付担保管理的通知》（宁人社[2020]90号）以及其它相关文件的规定进行农民工工资支付。

承包人根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》，以上要求如有需要应按规定执行。

承包人应按照上述有关文件的规定按时发放农民工工资，不得挪用专户资金、承包人若有拖欠农民工工资或不通过工资专户发放农民工工资的，承包人应按合同总额2%向发包人支付违约金，发包人有权单方解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

四、投标文件格式

（封面）

                    （项目名称）

投 标 文 件

投   标   人：    全称        (盖投标人单位公章)
法定代表人(或其委托代理人)：    (签字或盖章)    

日         期：         年      月      日
目  录

一、投标函

二、授权委托书（如有）

三、法定代表人身份证明（须附上法定代表人身份证复印件）

四、投标人基本情况表（须附上营业执照副本、资质证书副本和《施工企业安全生产许可证》复印件）

五、投标保证金凭证

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、项目机构派驻现场人员到位承诺书

八、不拖欠农民工工资承诺书

九、声明函

十、其它应提交的材料

 一、投 标 函
致：                    （招标人）

    1.根据已收到的　   （项目名称）      的招标文件，我单位经研究上述工程招标文件后，我方愿意按招标文件规定的人民币                 元的发包价承担本项目，并按照规定工期完成。
    2.一旦我方中标，我方将严格按照国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保项目如期完成。

    3.一旦我方中标，我方将派出           作为本工程的项目主要负责人，并按照招标文件的规定和有关文件规定配备相应人员。

    4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

    5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人法人代表：   （签字或盖章）或授权代理人：     （签字或盖章）
姓  名：          （印刷体）     
投标人：                         (盖单位公章)
地  址：                         

电  话：                   

传  真：           

日  期：         年     月     日

二、授权委托书（如有）

本人          （姓名） 系                     （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交                    （项目名称） 投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。
投  标  人：                 (盖单位公章)
                            法定代表人：                （盖章或签字）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

三、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

    附：法定代表人身份证复印件并加盖单位公章。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	
	省内企业（是/否）
	□是   □否

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立日期
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其

中
	项目经理
	

	资质等级
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资本
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户银行账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


投标人：                  (盖单位公章)
    注：投标人应在本表后附投标人营业执照副本、投标人资质证书副本和施工企业安全生产许可证等材料的复印件并加盖单位公章。
五、投标保证金凭证
    注：投标人应在此提供投标保证金凭证的复印件，中国境内投标人还应在此提供基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件，复印件均需加盖单位公章。
六、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	
	年龄
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                   投标人：                  (盖单位公章)

注：拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、安全生产考核合格证书B证、职称证书和身份证等材料的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

七、项目机构派驻现场人员到位承诺书
_________________（招标人名称）：

本人________（姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，承诺除有关文件规定配备的人员外还应派出项目负责人（项目经理）、项目技术负责人、施工员、材料员、质检员以及安全员为本项目的现场人员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；

2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

                                          _______年____月____日
八、不拖欠农民工工资承诺书

                       (招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

                                         _______年____月____日

九、声明函

致：           (招标人名称)
参加招标活动前三年内，我方及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚，且没有弄虚作假骗取投标资格，在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

特此声明。

                                  投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

十、其它应提交的材料



